

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

SERVIZIO : OPERE PUBBLICHE

NUMERO : 112

Anno : 2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA A DESTINAZIONE RICETTIVA – 2^ LOTTO. CUP: J93D21002950001. AFFIDAMENTO LAVORI.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **SETTE** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILAVENTUNO**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, con Determinazione del Sindaco in data 07 gennaio 2020 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli articoli 13, 14 e 15 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed DUPS 2021-2023;
- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 luglio 2021 si approvava Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- Accertata la propria disponibilità esistente sull'Intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;
- Evidenziato che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 20 luglio 2021, si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: "Realizzazione delle opere di ristrutturazione con ampliamento edificio comunale, abbattimento barriere architettoniche zona a destinazione ricettiva, sito in Piazza Emma Brindicci Bonzani n. 7 – 2^ Lotto", redatto dallo Studio Tecnico Ing. Falciola Franco di Domodossola (VB), Via Bonomelli n. 16, CF:

FLCFNC65D24H037S, P. IVA: 01357560034, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola al n. 123, comportanti una spesa complessiva pari ad euro 81.300,00 di cui euro 61.228,35 per lavori a base d'asta ed euro 912,70 relativi ad oneri per la sicurezza;

- Riscontrato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 101 del 23 luglio 2021 si stabiliva di procedere all'affidamento, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, dei lavori di: "Realizzazione delle opere di ristrutturazione con ampliamento edificio comunale, abbattimento barriere architettoniche zona a destinazione ricettiva, sito in Piazza Emma Brindicci Bonzani n. 7 - 2^ Lotto", con suddivisione in tre categorie: opere da serramentista, cappotto contropareti e tinteggiatura ed opere edili ed impianti ed invitando le ditte individuate a presentare offerta in ribasso sui preventivi elaborati dal tecnico incaricato;
- Evidenziato che, con nota prot. 2522 del 23 luglio 2021 si invitavano le ditte individuate a presentare, entro il giorno 03 agosto 2021 alle ore 12,00 la loro offerta per i lavori suindicati - opere da serramentista;
- Preso atto che, entro il termine stabilito, è stata presentata n. 1 offerta da parte della seguente ditta:
 - a) Ditta Ebanart di Pesenti Giacomo, corrente in 28854 Malesco (VB), Via Ramoni n. 1, che ha offerto il ribasso del 5,20% sul prezzo a base d'asta di euro 26.772,74 dei quali soggetti a ribasso euro 26.403,49 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 369,25, il tutto oltre IVA 22%;
- Visto ed esaminato il verbale d'asta all'uopo redatto in data 23 settembre 2020;
- Evidenziato che, con nota prot. 2525 del 23 luglio 2021 si invitavano le ditte individuate a presentare, entro il giorno 03 agosto 2021 alle ore 12,00 la loro offerta per i lavori suindicati - opere edili ed impianti;
- Preso atto che, entro il termine stabilito, è stata presentata n. 1 offerta da parte della seguente Ditta:
 - b) Ditta Bonzani Davide, corrente in 28856 Villette (VB), Via Ai Monti n. 20, ha offerto il ribasso del 0,5% sul prezzo base d'asta di euro 18.888,16 dei quali soggetti a ribasso euro 18.636,39 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 251,77, il tutto oltre IVA 22%;
- Visto ed esaminato il verbale d'asta all'uopo redatto in data 04 agosto 2021;
- Evidenziato che, con nota prot. 2524 del 23 luglio 2021 si invitavano le ditte individuate a presentare, entro il giorno 03 agosto 2021 alle ore 12,00 la loro offerta per i lavori suindicati - cappotto contropareti e tinteggiatura;
- Preso atto che, entro il termine stabilito, non è stata presentata alcuna offerta;
- Visto ed esaminato il verbale d'asta deserta all'uopo redatto in data 23 settembre 2020;
- Atteso che, con nota prot. 2693 del 05 agosto 2021, si invitava la Ditta Sorych Roman, corrente in Via Tomà n. 19 in 28854 Malesco (VB) a presentare offerta, a seguito della gara deserta, per i lavori di cui alla presente - cappotto contropareti e tinteggiatura;
- Rilevato che la ditta Sorych Roman, corrente in Via Tomà n. 19 in 28854 Malesco (VB) trasmetteva in data 06 agosto 2021, con nota recepita al prot. 2708, assenso all'esecuzione dei lavori sopra indicata al prezzo indicato dal computo metrico di progetto, ovvero per euro 16.480,15 oltre IVA 22%;

- Ritenuto di provvedere agli affidamenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di cui alla presente alle tre ditte individuate, come sopra specificato;
- Visto il DURC della Ditta Bonzani Davide, corrente in 28856 Villette (VB), Via Ai Monti n. 20, regolare fino al 12 novembre 2021;
- Visto il DURC della Ditta Ebanoart di Pesenti Giacomo, corrente in 28854 Malesco (VB), Via Ramoni n. 1, regolare fino al 27 novembre 2021;
- Visto il DURC della Ditta Sorych Roman, corrente in Via Tomà n. 19 in 28854 Malesco (VB), regolare fino al 16 settembre 2021;
- Rilevato che, si può far luogo alla aggiudicazione definitiva degli appalti in favore delle Ditte sopra indicate;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità e lo statuto dell'Ente.
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle risultanze delle gara d'appalto del 04 agosto 2021 e di aggiudicare, pertanto, definitivamente, l'appalto dei lavori di "Realizzazione delle opere di ristrutturazione con ampliamento edificio comunale, abbattimento barriere architettoniche zona a destinazione ricettiva, sito in Piazza Emma Brindicci Bonzani n. 7 - 2^ Lotto - opere da serramentista" alla Ditta Ebanoart di Pesenti Giacomo, corrente in 28854 Malesco (VB), Via Ramoni n. 1, Partita IVA 01398460038 C.F.: PSNGCM69A27B615I, per l'importo di euro euro 25.399,76 più IVA 22% corrispondenti al ribasso del 5,20% sul prezzo base d'asta così risultante a seguito di espletamento di apposita gara;
2. Di prendere atto delle risultanze delle gara d'appalto del 04 agosto 2021 e di aggiudicare, pertanto, definitivamente, l'appalto dei lavori di "Realizzazione delle opere di ristrutturazione con ampliamento edificio comunale, abbattimento barriere architettoniche zona a destinazione ricettiva, sito in Piazza Emma Brindicci Bonzani n. 7 - 2^ Lotto - opere edili ed impianti" alla Ditta Bonzani Davide, corrente in 28856 Villette (VB), Via Ai Monti n. 20, Partita IVA 02269060030 C.F.: BNZDVD80R19D332P, per l'importo di euro 18.794,98 più IVA 22% al netto del ribasso offerto del 0,50% sul prezzo a base d'asta, così risultante a seguito di espletamento di apposita gara;
3. Di affidare, per quanti in premessa specificato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Sorych Roman, corrente in Via Tomà n. 19 in 28854 Malesco (VB), C.F.: SRYRMN85S24Z138N, P.IVA: 02517090037 l'appalto dei lavori di "Realizzazione delle opere di ristrutturazione con ampliamento edificio comunale, abbattimento barriere architettoniche zona a destinazione ricettiva, sito in Piazza Emma Brindicci Bonzani n. 7 - 2^ Lotto - cappotto contropareti e tinteggiatura" al prezzo di euro 16.480,15 oltre IVA 22%;
4. Di autorizzare conseguentemente la stipula con le ditte aggiudicatrici di apposito contratto d'appalto, nelle forme previste dalla Legge;
5. Di dare atto che la spesa complessiva per lavori per il progetto di: "Realizzazione delle opere di ristrutturazione con ampliamento edificio comunale, abbattimento barriere architettoniche zona a destinazione ricettiva, sito in Piazza Emma Brindicci Bonzani n. 7 - 2^ Lotto" risulta di euro 60.674,89= oltre IVA 22%, come dal seguente quadro economico:

A Importo complessivo dei lavori	€ 62.141,05	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 912,70	
Importo netto lavori soggetti a ribasso		€ 61.228,35
Ribassi d'asta	€ 1.466,16	
Importo depurato del ribasso	€ 59.762,19	
Oneri Sicurezza	€ 912,70	
Importo contrattuale		€ 60.674,89
B Somme a disposizione dell'amministrazione		
a IVA sui lavori 22%	€ 13.348,48	
b Spese tecniche progettazione DL e contabilità	€ 3.000,00	
c IVA su spese tecniche 22% e Contributi 4%	€ 806,40	
d Spese tecniche D.L.vo 81/2008	€ 1.000,00	
e IVA su spese tecniche 22% e Contributi 4%	€ 268,80	
f Compenso RUP	€ 310,71	
l Imprevisti ed arrotondamenti	€ 102,01	
Sommano		€ 18.836,40
TOTALE GENERALE		€ 79.511,29

6. Di dare atto che il che il CUP associato ai lavori di che trattasi risulta: J93D21002950001;
7. Di dare atto che i CIG ad esso associati risultano: 8846000E1E per le opere da serramentista, 8846547188 per cappotto, contropareti e tinteggiatura e 88466148D0 per le opere edili ed impianti;
8. Di dare atto che l'ammontare complessivo delle opere di cui alla presente, pari ad euro 79.511,29=, derivante dall'adozione del presente provvedimento, risulta finanziato mediante contributo dello Stato ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 29 gennaio 2021 come modificato dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ed iscritti al Bilancio di Previsione 2021/2023;
9. Di imputare la suindicata spesa al codice 07.01-2 del Bilancio per il corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;
10. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza.
11. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Azzari dr. Fabio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 209 Registro Pubblicazioni anno 2021

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villetta, lì 20 agosto 2021

Il Segretario Comunale
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villetta, lì 07 agosto 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AZZARI Dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villetta, lì 20 agosto 2021

Il Segretario Comunale
SALINA Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti
